

صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

مشاهده آمار مناقصه گران

شماره فراخوان: ۲۰۰۳۰۰۱۲۲۵۰۰۰۰۰۱

عنوان/موضوع فراخوان: مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی پروژه بهسازی ابنیه و احداثی فرودگاه سردارجنگل

طبقه بندی موضوعی: کالا، خدمات با فهرست بها، خدمات بدون فهرست بها

شرح کلی حوزه فعالیت: فعالیت های تخصصی حوزه ساختمان.

زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد: ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

لیست مناقصه گران

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکتهای پیشنهاد	امتیاز ارزیابی کیفی	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر
۱	۲۳۰۳۰۰۱۲۲۵۰۰۰۰۰۵	عادل کاران وارنا	۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۱۰:۳۳	۳۱.۳۵	-	-	-	عدم تأیید صلاحیت ارزیابی کیفی
۲	۲۳۰۳۰۰۱۲۲۵۰۰۰۰۰۲	ساختمانی آق	۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۰۷:۰۰	۹۶.۳۵	-	-	-	عدم پذیرش پاکت ب
۳	-	تیام پی بهار گیلان	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد
۴	۲۳۰۳۰۰۱۲۲۵۰۰۰۰۰۶	بارو ساز شمال	۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۱۰:۲۵	۱۰۰.۰	-	-	-	در انتظار بازگشایی پاکت ج
۵	-	یاسان گستر مدرن	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد
۶	۲۳۰۳۰۰۱۲۲۵۰۰۰۰۰۹	سایبان گستر گیل	۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۱۲:۳۴	۹۴.۰	-	-	-	در انتظار بازگشایی پاکت ج
۷	-	دانش صنعت کاسپین	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد
۸	۲۳۰۳۰۰۱۲۲۵۰۰۰۰۰۳	کد بام	۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۰۹:۵۸	۱۶.۸۸	-	-	-	عدم تأیید صلاحیت ارزیابی کیفی
۹	-	دژ آب آریا	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد
۱۰	-	مهر سازان گیل زیما	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد
۱۱	-	فراز دژ آب	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد
۱۲	-	مهندسی تارا	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد
۱۳	-	برج سازان جواهر دشت پارس	-	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد
۱۴	۲۳۰۳۰۰۱۲۲۵۰۰۰۰۰۱۰	آموت گستر گیل	۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۱۲:۳۱	۹۲.۰	-	-	-	در انتظار بازگشایی پاکت ج

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پакتهای پیشنهاد	امتیاز ارزیابی کیفی	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر
۱۵	-	پایا دژ سازه گیل	-	-	-			اتمام مهلت ارسال پакتهای پیشنهاد
۱۶	-	مهندسی و ساختمان پارسیان سازه	-	-	-			اتمام مهلت ارسال پакتهای پیشنهاد
۱۷	۳۳۰۳۰۰۱۳۳۵۰۰۰۰۰۱	شایگان راه گیل	۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ۲۲:۵۲	۱۰۰۰	-			در انتظار بازگشایی پакت ج
۱۸	۳۳۰۳۰۰۱۳۳۵۰۰۰۰۰۷	استحکام دژ مارلیک	۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۱۱:۳۸	۹۵۰	-			در انتظار بازگشایی پакت ج
۱۹	۳۳۰۳۰۰۱۳۳۵۰۰۰۰۰۴	فولاد سازه آروین	۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۰۹:۵۹	۱۰۰۰	-			عدم پذیرش پакت الف
۲۰	-	ستبر سازه سپهر	-	-	-			اتمام مهلت ارسال پакتهای پیشنهاد
۲۱	۳۳۰۳۰۰۱۳۳۵۰۰۰۰۰۸	دند	۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۱۳:۱۸	۷۵.۳۳	-			در انتظار بازگشایی پакت ج
۲۲	-	ساحل نقش	-	-	-			اتمام مهلت ارسال پакتهای پیشنهاد